

## 入札・見積経過書

委託番号	第128号
委託名	大野駅西 駐車場設計業務
委託箇所	双葉郡大熊町大字下野上字大野 地内 外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札			
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
入 札 の 経 過 及 び 結 果	(株)ふたば	2,650,000			
	(有)中西測量設計	2,630,000			
	(有)浪江コンサルタント	2,700,000			
	(株)大和田測量設計	2,550,000	決定		
	(株)福建コンサルタント	2,600,000			
	フタバコンサルタント(株)	2,620,000			
	(株)船橋コンサルタント	2,630,000			
	(株)東コンサルタント	2,600,000			
決定業者	(株)大和田測量設計 代表取締役 大和田 幹雄	予定価格		3,151,500円	
決定額	2,805,000円	比較価格		2,865,000円	
落札の通知	口頭				
入札立会人					

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

委託番号	第129号
委託名	塚ノ草遺跡本発掘調査業務
委託箇所	双葉郡大熊町大字熊字熊町834

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札			
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
(株)ふたば		1,500,000			
(株)アーキジオ		辞退			
(株)一測設計		1,350,000	決定		
入札の経過及び結果					
決定業者	(株)一測設計 郡山支店 支店長 熊谷 賢一	予定価格		1,533,400円	
決定額	1,485,000円	比較価格		1,394,000円	
落札の通知	口頭	最低制限価格		0円	
		比較価格		0円	

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工事番号	第131号
工事名	東31号線 新町下水道舗装復旧（1工区）工事
工事箇所	双葉郡大熊町大字熊字新町

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札					
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室					
入 札 の 経 過 及 び 結 果	業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積	
				円	円	円	円
		世紀東急工業(株)		34,836,000	失格		
		横山建設(株)		43,000,000	42,900,000		
		(株)ガイアート		36,769,000	失格		
		東亜道路工業(株)		37,907,000	失格		
		桂建設(株)		43,300,000	42,500,000	決定	
		田中建設(株)		43,900,000	辞退		
		東京舗装工業(株)		37,860,000	失格		
	決定業者	桂建設(株) 代表取締役社長 石井 卓		予定価格		47,196,600円	
決定額	46,750,000円		比較価格		42,906,000円		
落札の通知	口頭		最低制限価格		42,325,800円		
入札立会人			比較価格		38,478,000円		

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工事番号	第133号
工事名	東31号線外 新町下水道舗装復旧（3工区）工事
工事箇所	双葉郡大熊町大字熊字新町

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札					
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室					
入札 の 経 過 及 び 結 果	業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積	
				円	円	円	円
		世紀東急工業(株)		28,091,000			
		横山建設(株)		32,000,000			
		(株)ガイアート		26,666,000	失格		
		東亜道路工業(株)		27,137,000	決定		
		桂建設(株)		36,700,000			
		田中建設(株)		31,500,000			
		東京舗装工業(株)		26,363,000	失格		
決定業者	東亜道路工業(株)大熊出張所 所長 沖津 忍		予定価格	32,929,600円			
決定額	29,850,700円		比較価格	29,936,000円			
落札の通知	口頭		最低制限価格	29,448,100円			
入札立会人			比較価格	26,771,000円			

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工 事 番 号	第134号
工 事 名	東67号線 道路改良（錦台その4）工事
工 事 簡 所	双葉郡大熊町大字熊字錦台 地内

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入 札 執 行 者

契 約 方 法		指名競争入札			
入 札 日 時 及 び 場 所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業 者 名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
入 札 の 経 過 及 び 結 果	河村建設(株)	35,850,000			
	(株)青山工務店	35,700,000			
	(株)青葉造園土木	35,830,000			
	(株)鎌田工務店	35,650,000			
	田中工業(株)	35,590,000			
	(株)遠藤工業	35,500,000			
	小畑建設(株)	35,400,000	決定		
	都重機土木(株)	35,560,000			
	増子建設(株)	35,610,000			
決定業者	小畑建設(株) 代表取締役 小畑 功	予定価格		39,146,800円	
決定額	38,940,000円	比較価格		35,588,000円	
落札の通知	口頭	最低制限価格		35,146,100円	
入札立会人		比較価格		31,951,000円	

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工事番号	第135号
工事名	東67号線 道路改良舗装（熊町その6）工事
工事箇所	双葉郡大熊町大字熊字本清水 地内 外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札					
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室					
入札 の 経 過 及 び 結 果	業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積	
				円	円	円	円
		中里工務店		250,000,000			
		常磐開発㈱		249,500,000			
		関場建設㈱		251,000,000			
		庄司建設工業㈱		251,000,000			
		横山建設㈱		252,000,000			
		田中建設㈱		248,000,000	決定		
		福浜大一建設㈱		250,000,000			
決定業者	田中建設(株) 代表取締役社長 木下弘行		予定価格	288,003,100円			
決定額	272,800,000円		比較価格	261,821,000円			
落札の通知	口頭		最低制限価格	261,559,100円			
入札立会人			比較価格	237,781,000円			

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工 事 番 号	第136号
工 事 名	西54号線 道路改良舗装工事
工 事 箇 所	双葉郡大熊町大字熊字旭台 地内

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入 札 執 行 者

契 約 方 法		指名競争入札			
入 札 日 時 及 び 場 所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業 者 名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
入 札 の 経 過 及 び 結 果	世紀東急工業(株)	24,678,000			
	横山建設(株)	27,000,000			
	(株)ガイアート	22,119,000	失格		
	東亜道路工業(株)	22,619,000	決定		
	桂建設(株)	28,000,000			
	田中建設(株)	39,900,000			
	東京舗装工業(株)	25,000,000			
決定業者	東亜道路工業(株) 大熊出張所 所長 沖津 忍	予定価格		27,892,700円	
決定額	24,880,900円	比較価格		25,357,000円	
落札の通知	口頭	最低制限価格		24,869,900円	
入札立会人		比較価格		22,609,000円	

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工 事 番 号	第137号
工 事 名	西36号線外 交通安全施設第2種工事
工 事 簡 所	双葉郡大熊町大字下野上字清水 地内 外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入 札 執 行 者

契 約 方 法		指名競争入札			
入 札 日 時 及 び 場 所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業 者 名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
入 札 の 経 過 及 び 結 果	(有)マルシン建設	9,000,000			
	(有)沢内建設	8,900,000			
	(株)タイズスタイル	9,200,000			
	(有)杉本建材	8,750,000	決定		
	(株)環境ソリューション	8,950,000			
決定業者	(有)杉本建材 代表取締役 杉本 誠	予定価格	9,681,100円		
決定額	9,625,000円	比較価格	8,801,000円		
落札の通知	口頭	最低制限価格	8,577,800円		
入札立会人		比較価格	7,798,000円		

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額



## 入札・見積経過書

委託番号	第138号
委託名	野上地区 農地保全業務（その1）委託
委託箇所	双葉郡大熊町大字野上字秋葉台 地内

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札			
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
	業者名	1回入札	2回入札	3回入札	見積
	入札回数	円	円	円	円
入札の経過及び結果	河村建設(株)	12,700,000	決定		
	(株)青山工務店	12,800,000			
	(株)青葉造園土木	12,900,000			
	(株)鎌田工務店	12,920,000			
	田中工業(株)	12,850,000			
	(株)遠藤工業	12,830,000			
	(有)マルシン建設	12,880,000			
	小畑建設(株)	12,870,000			
	都重機土木(有)	12,860,000			
	増子建設(株)	12,820,000			
決定業者	河村建設(株) 代表取締役 河村 勉	予定価格		14,184,500円	
決定額	13,970,000円	比較価格		12,895,000円	
落札の通知	口頭	最低制限価格		0円	
		比較価格		0円	

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

委託番号	第139号
委託名	熊地区 農地保全業務（その2）委託
委託箇所	双葉郡大熊町大字熊字羽山下 地内 外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札			
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
	業者名	入札回数			見積
		1回入札	2回入札	3回入札	
入 札 の 経 過 及 び 結 果		円	円	円	円
	河村建設(株)	14,700,000			
	(株)青山工務店	14,600,000			
	(株)青葉造園土木	14,750,000			
	(株)鎌田工務店	14,500,000	決定		
	田中工業(株)	14,800,000			
	(株)遠藤工業	14,650,000			
	(有)マルシン建設	15,000,000			
	小畑建設(株)	14,850,000			
	都重機土木(有)	14,900,000			
	増子建設(株)	14,770,000			
決定業者	(株)鎌田工務店 代表取締役 鎌田博展	予定価格		17,367,900円	
決定額	15,950,000円	比較価格		15,789,000円	
落札の通知	口頭	最低制限価格		0円	
		比較価格		0円	

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工 事 番 号	第140号
工 事 名	町内一円 防火帯設置工事
工 事 箇 所	双葉郡大熊町大字野上字秋葉台地内外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入 札 執 行 者

契 約 方 法		指名競争入札			
入 札 日 時 及 び 場 所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室			
業 者 名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積
		円	円	円	円
入 札 の 経 過 及 び 結 果	(有)マルシン建設	8,200,000	決定		
	(有)沢内建設	8,400,000			
	(株)タイズスタイル	8,350,000			
	(有)杉本建材	8,450,000			
	(株)環境ソリューション	8,250,000			
決定業者	(有)マルシン建設 代表取締役 渡邊信行	予定価格	9,292,800円		
決定額	9,020,000円	比較価格	8,448,000円		
落札の通知	口頭	最低制限価格	8,221,400円		
入札立会人		比較価格	7,474,000円		

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額

## 入札・見積経過書

工事番号	第141号
工事名	町道西12号線外 防犯灯設置工事
工事箇所	双葉郡大熊町大字下野上字大野地内外

上記に係る入札経過は、下記のとおりです。

## 入札執行者

契約方法		指名競争入札					
入札日時及び場所		令和5年11月22日 午後1時15分 大熊町役場 2階大会議室					
入札 の 経 過 及 び 結 果	業者名	入札回数	1回入札	2回入札	3回入札	見積	
				円	円	円	円
		双葉設備工業(株)		8,700,000			
		島山電気設備工業(株)		8,600,000			
		(有)浪江電設		8,500,000	決定		
		(株)ユアテック		辞退			
		(株)でんきや		辞退			
決定業者	(有)浪江電設 代表取締役 阿部 雅彦		予定価格	9,416,000円			
決定額	9,350,000円		比較価格	8,560,000円			
落札の通知	口頭		最低制限価格	8,578,900円			
入札立会人			比較価格	7,799,000円			

決定金額は、落札者の入札書に記載された金額のうち課税分に100分の10を乗じた金額と非課税分を加算した金額